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Podklady:

- Pavodni projektova dokumentace Arch.stavebniho Feseni objektu VUV Brno — Uhelna,
zpracovany v 08/1960, zpracovatel Pozemni stavby n.p., Tfida Vitézstvi, Brno.

- Stavebné technicky prizkum provedeny projekéni a statickou kancelafi HURYTA s.r.o.,
Starikova 557/18a 602 00 Brno, v 09/2021, prizkum proved! Ing. Jaromir Smerda

- Stavebni zamér dle zadani investora
Popis zaméru:

Projekt se zabyva rekonstrukci byvalé Uhelny, ktery je situovan v arealu VUVeL v Brné,
Cast Medlanky, ul. Hudcova. Jedna se o stavajici jednopodlazni halovy objekt, realizovany
cca v r.1960.

Cilem projektu je vytvoreni Cistych prostor pro vyzkum, vyvoj, optimalizaci a prototypovou
vyrobu v rezimu spravné vyrobni praxe ur€eneé pro pouziti ve veterinarni a popfipadé i v
humanni praxi. Pfedpokladané primarni formy aplikace jsou krmiva, doplriky krmiv Ci
stravy, topické aplikace, aplikace pfes povrchy sliznic, atd. Injekéni intravendzni Ci
intramuskularni podani se pfedpoklada jen vzacné a pouze u dlouhodobych projekta.
Predpoklada se produkce

malych prototypovych Sarzi finalnich produktt nebo polotovaru.

Cisté prostory veterinarni biotechnologické prototypové jednotky budou tvofit vyzkumnou,
vyvojovou a malosériovou vyrobni jednotku, tvofenou Cistymi mistnostmi, navazujicimi

pomocnymi mistnostmi.

Cista vestavba laboratofi zahrnuje tfi dispoziéné a funkéné &lenéné bloky laboratofi:
- laboratof pro vyzkum, vyvoj a vyrobu vakcin

- laboratof pro vyzkum, vyvoj a vyrobu heterogennich smési a probiotickych kmenu
- laboratof pro vyzkum, vyvoj a vyrobu léCivé kosmetiky a oralnich filmu

V Casti Cisté vestavby je dale umistén Cisty box pro odbér vzorkl vstupnich materiald,
pradelna Cistych pracovnich odévu a kontrolni laboratofe QA.

Socialni zazemi pracovniku (Satna, toalety), budou nové vybudovany v oddélené Casti
haly.

V hale budou umistény rovnéz vSechny potfebné skladovaci prostory:

- sklad vstupnich surovin (vCetné jejich karanténniho skladovani)

- sklad hotové produkce (v€etné jejiho karanténniho skladovani)

- sklad OOP a ¢istych pracovnich odévu

- sklad hoflavin

- sklad pevnych odpadl

Soucasti pomocnych prostor jsou i dvé mistnosti pro dekontaminaci kapalnych odpadu:
- tepelna dekontaminace kapalnych odpadud z prostor BSL3

- chemicka dekontaminace kapalnych odpadl s obsahem APT



Provoz veterinarni biotechnologické prototypové jednotky bude jednosménny, 250
pracovnich dnl v roce.

Pro dovoz vstupnich materiall budou vyuzivana vrata v jihozapadni sténé objektu.

Pro odvoz hotové produkce budou vyuzivana vrata a rampa v severovychodni sténé
objektu.

Vstup personalu do objektu bude dvefmi v severozapadni sténé objektu.

Vstup pouceného personalu udrzby na ocelovou ploSinu systému VZT bude vnéjSim
schodistém na jihovychodni sténé objektu.

Pfesnéjsi popis provozul a Cinnosti je v ¢asti E — Technologicka studie

Popis stavajiciho stavu:

Stavajici stav byl ovéfen ¢asteCnym stavebné technickym prizkumem, ten obsahoval
hlavné technicky prizkum nosné ocelové konstrukce horni stavby, kdy cilem bylo
zhodnoceni stavebné technického stavu nosné ocelové konstrukce a zjisténi pripadnych
poruch, deformaci a také jejiho skuteéného provedeni. Dale pak ovéfeni geometrie
konstrukce a skute¢né pouzitych profill, jednotlivych prvka hlavni nosné konstrukce a
porovnani s puvodni dokumentaci. Vysledky prizkumnych praci a poznatky jsou uvedeny
ve Casti D Staticky posudek. V dalSich stupnich dokumentace se predpoklada doplinéni
tohoto prizkumu o priizkum zakladovych konstrukci véetné tahla obloukové pficné vazby.
Na tyto prlizkumy je nutné obnazeni téchto konstrukci a vzhledem ke stavu nadzemnich
na né navazujicich konstrukci se nepfedpoklada jejich havarijni stav..

Stavajici hala byvalé uhelny je obdélnikového pudorysného rozméru 19,2 x 36,3m, objekt
je nepodsklepeny jednolodni jednopodlazni, se stavajicimi vnitfnimi vestavbami, které
nejsou soucasti hlavni nosné konstrukce plasté. Vyska objektu je 6,2m od urovné podlahy
v hlavni hale, coz je uroven vrcholu valcové stfechy. Objekt je zastfeSen pomoci hlavnich
pFicnych obloukovych pfihradovych vaznika s tahlem pod podlahou, a kloubem ve vrcholu,
ktery je proveden na rozpéti 19 m. Po bocich haly pfechazi zastfeSeni z obloukové stfechy
na pultovou stfechu mirného sklonu tvofenou krokvemi osazenymi z ocelové vaznice na
obvodové zdivo. ZastfeSeni je tvofeno plechovou krytinou osazenou na dfevéném bednéni
¢i latovani kotvenych do dfevénych pfi¢nych zaoblenych tramki osazenych na podélnych
ocelovych vaznicich. Obvodové zdivo z plnych cihel podporuje v podélném sméru
pozednici pultové stfechy a ve Stitovych sténach tvofi vyplf a osténi otvoru stavajicich
oken dvefi a vrat s prosklenym Stitem.

Stavajici okenni otvory v podélnych sténach jsou povétSinou osazeny sklenénymi
tvarnicemi luxfer, ve vychodni €asti objektu jsou osazena plastova okna s izolaénim
zasklenim.

Stavajici obvodoveé zdivo je provedeno z plnych palenych cihel, dalSi drobné vestavby a
déleni je provedeno z keremického zdiva a priCkovek.

Betonova podlaha v hale je dle dokumentace provedena t1.180mm z prostého betonu
(mazanina),

hydroizolaéni vrstva je tvofena 2x asfl. lepenkou, na podkladnim betonu tI.100mm.



Podkladni beton je uloZzen na zemni plani, respektive hutnéném nasypu. Podlaha v8ak
neni provedena v ramci objektu vZzdy jedné urovni tj. na +0,000, podlaha je v zadni ¢asti
objektu, kde jsou situovany skladové koje (dle plivodni dokumentace garaze) snizena a to
az na uroven -0,700m.

Zakladové konstrukce jsou plosné, dle projektové dokumentace se jedna o zakladové
pasy provedené po obvodu objektu, které jsou v misté pfi¢nych vazeb (obloukl) propojeny
tahlem oblouku. V krajnich pficnych vazbach, tj. stitovych vazbach tahla provedena
nejsou, jejich funkci zastava zakladovy pas. Vyska zakladovych past je 1,90m. Uroven
zakladové spary pod trovni podlahy +0,000 je -1,900m. Urover upraveného okolniho
terénu je proménna, predpoklada se vsak uroven zakladové spary pod urovni U.T. cca 0,9
az 1,1m. V misté ulozeni obloukl jsou zakladové pasy rozsifeny a tvorfi betonovou patku.

Navrhované stavebné technické resSeni:

Pripravné a bouraci prace - Pfed zahajenim praci zajisti zhotovitel stavby vytyCeni vSech
pripadnych inZenyrskych siti a podzemnich konstrukci. Budou odpojeny Ci zajiStény sité
vedouci po fasadé domu (plynovod, kabelové rozvody).

Vramci rekonstrukce objektu se uvazuje o odstranénim stavajiciho stfesniho plasté, tj.
difevénych vaznicek, prkenného bednéni a stfeSni plechové krytiny. Stavajici vaznice 1140
by byly zachovany a posileny v ramci posouzeni a navrhu nového stfeSniho plasté. Nové
bude navrzen zatepleny stfesni plast skladajici se z celoploSného zaklopu, parotésnici
vrstvy, tepelné izolace a foliové krytiny. Stavajici krove budou nahrazeny

Ocelova konstrukce vazniku bude provérena, vSechny prvky budou ocistény a nové
natfeny, bude zlepSeno podélné zavétrovani haly, které je dle Statického posudku
nedostate¢né Ci poSkozené.

Dale se predpoklada vybourani stavajici betonové podlahy v hale v rozsahu celé jeji
skladby. Vybouran bude stavajici nasypnik s betonovym kanalem, ktery vede k
sousednimu objektu kotelny. Vybouranim nasypniku a kanalu pod prostorem haly se
vyuzije pro zfizeni snizené mistnosti dekontaminacni mistnosti ve vychodnim rohu haly.
PFi vykopech se provérfi okolni hloubky zakladd, které by se v pfipadé nedostateéné
hloubky prohloubily.

VSechny okna a vyplné otvord budou demontovany, vétSina prosvétlovacich oken v
podélnych sténach jsou provedena vyplni ze sklenénych tvarnic, dalsi okna z plastovych
profild. Jihovychodni Stitova ocelova konstrukce vrat s prosklenym nadsvétlikem bude
demontovana. Stejné tak prosklena ¢ast Stitového vrchliku v severozapadnim Stitu.

Budou vybourany vSechny stavajici zdéné vestavby a déleni v prostoru haly. Ve snizené
Casti stavajicich garazi bude provérena stavajici skladba podlahy a navrzeno doplnéni
skladby podlahy tak aby doslo ke sjednoceni vysek podlah s urovni hlavni haly. V misté
stavajicich vrat bude provéfena existence pribéznych zakladovych pasu, pro dozdéni
zdiva. Na stavajicich zdénych obvodovych sténach bude otlu¢ena omitka.

Vykopy - budou provedeny pro novém napojeni inzenyrskych siti kanalizace a vodovodu.
Dale budou odkopany zaklady pro jejich zatepleni a novou hydroizolacni vrstvu. DalSi
lokalni vykopy budou realizovany v €asti haly, kde bude prohloubena €ast pro



dekontaminaci odpadnich vod a na ni navazujici zemni kanaly pro rozvody infekéni
kanalizace v ramci haly €i patky pod ocelové sloupky.

Zaklady - nové zaklady se uvaZzuji pouze jako podchyceni stavajicich zakladd v prostoru
snizeni pro dekontaminaci a vytvoreni novych podzemnich kanall pro napojeni infekéni
kanalizace z prostoru haly. Dale se pfipadné doplni zaklad pod Stitovou sténu €i v prostoru
vrat, pokud by tyto zaklady nebyli provedeny. Nové budou zaklady realizovany jako lokalni
zakladové patky pod ocelové sloupky ocelové plosiny.

Nosné konstrukce - Stavajici hlavni nosné konstrukce budou zachovany, jedna se o
ocelovou konstrukci pfi¢nych obloukovych pfihradovych vazniku s tahlem pod podlahou a
kloubem ve vrcholu, s podélnym zavétrovanim, které bude dle statického posudku
zesileno Ci nahrazeno. Dale se uvazuje o zesileni stavajicich podélnych vaznic v
navaznosti na navrh nového stfeSniho plasté a montaz fotovoltaickych paneld.

Nosné podélné obvodové stény, vynasejici pozednici okraje stfechy zUstanou zachovany,
budou v nich jen realizovany nové otvory. Stavajici Stitové stény vyzdéné Castecné &i ne
do pIné vyse haly, budou doplnény novym zdivem tl. 300mm. Uvazuje se zdivo z
keramickych tvarnic na cementovou maltu, které bude vyuzito i pro dozdivky v ramci
podélnych stén z plnych cihel.

Pro potfeby vzduchotechniky vznikne nad vestavbou nova ocelova konstrukce vynasejici
vzduchotechnické jednotky a zabezpecujici kolem nich servisni prostor. Ocelova
konstrukce bude vynesena ocelovymi sloupy kotvenymi do podlahy haly, ktera bude v
misté sloupu podporovana novymi betonovymi patkami.

Schodisté — v novém provozu budou zfizeny dvé nova schodisté, jedno vnitini, které
umozni vchod do sniZzené dekontaminaéni mistnosti a druhé venkovni, pfisazené k
jihovychodnimu $titu, které umozni vstup do technického podlazi nad vestavbou Cistych
prostor. Obé schodisté jsou navrhovana ocelova se stupni z pororostu, Zzarové zinkovana.

Venkovni schodisté bude proti povétrnostnim vlivim ¢astec¢né kryto sténou z kovovych
lamel s integrovanym zabradlim.

Podlahy - v celé hale se uvazuje jednotna podlahova vrstva, Zelezobetonova strojné
hlazena deska rovinnosti 2mm/m, v celé plose max. 10mm. Podlahova deska bude
zateplena 100mm polystyrenu, hydroizola¢ni vrstva bude z foliova se systémovou
ochranou netkanou textilii, podkladni vrstva pod hydroizolaci bude hutnény nasyp frakce
0-4mm a zeminova deska dle unosnosti podkladu zméfeného po odstranéni stavajici
podlahy.

Finalni vrstvy budou instalovany na tuto betonovou desku. V prostorach Cistych prostor
bude doplnéna krytina dle pozadavkl provozu (celoplosna podlahova stérka Ci lepena
podlahovina na bazi vinylu) do dalSich mistnosti bude poloZena na samonivelacni stérku
zatézova povlakova podlahovina na bazi PVC &i keramicka dlazba.

Stiedni plast - nové bude navrzen zatepleny stifesni plast skladajici se z celoploSného
zaklopu, parotésnici vrstvy, tepelné izolace a foliové krytiny. Stavajici krove budou
nahrazeny novym systémem podpory noveho celoploSného zaklopu. Teto systém bude
navrzen zaroven s posilenim stavajicich podélnych vaznic.

Tepelna izolace - stfechy je navrZzena také z divodu zaobleni podkladu z mineralnich



vlaken a to ze dvou izolaénich desek poloZenych s pfeloZzenim spar. Desky budou vhodné
jako horni vrstva skladeb plochych stfech, to znamena s vysSi unosnosti povrchu. Pro
predbézny navrh tepelnych ztrat se pocita s dvojici desek tloustky 120mm, celkova tloStka
izolantu 240mm.

Krytina - bude je navrZzena z foliové krytiny na bazi PVC-P & TPO/FPO, krytina bude
doplInéna profilem pro imitaci drazkové krytiny a systémovym oplechovanim. V ramci
dodavky krytiny bude provedeno systémové tésnéni prostupu. Prostupy se predpokladaji
od konstrukce podporujici solarni panely a prostupu instalaci. Na ploché stfeSe se pocita s
umisténim venkovnich jednotek tepelnych Cerpadel, servisni prostor bude opatifen
systémovou pochozi deskou foliové krytiny.

Fasada - hlavni plochy fasady domu budou zatepleny kontaktnim zateplovacim systémem
s izola€ni deskou z mineralnich vlaken, provedenou dle certifikovaného systému ETIC v
kvalitativni tfidé A. Pfesna barva vnéjsi vrstvy omitkoviny bude urCena projektantem, pfi
dalSich stupnich dokumentace. Pro pfedbézny navrh tepelnych ztrat se pocita s tloustkou
izolantu 180mm.

Pricky - budou realizovany v systému suché vystavby, pro moznost snadnéjsi variability a
prestavby provozu. Budou pouzity sadrokartonové pficky tl. 100 a 150mm, dvojité
oplasténé sadrokartonovymi deskami tl. 2x 12,5mm na ocelové nosné konstrukci v
systémovem feSeni. V mistnostech socialniho zazemi kde se pocita s vihkym provozem
budou pouzity desky do vihkého prostiedi. Sadrokartonové konstrukce budou po montazi
desek prebrouseny, pretmeleny (specialné budou bandazovana mista spoju desek) a
pfebrouseny. Technologicky postup musi odpovidat pozadavku vyrobce systému
montovanych pfiCek. V mistech kde budou pfFi¢ky kryt stavajici ocelové konstrukce budou
pouzity systémove predstény, také s dvojitym oplasténim.

V technickych mistnostech mohou byt lokalné z dlivodu unosnosti &i jinych pozadavku
pouzity zdéné pficky z keramickych tvarnic.

Vestavba Cistych prostor - je provedena ze stavebnicového systému Cistych sendvicovych
panell a Cistych kazetovych podhledl. Sendvi€ovy panel tvofi dva povrchové plechy

z pozinkovaného ocelového plechu, mezi kterymi je vyplfi z PUR pény, nebo z mineralni
viny. Plech povrchu vS8ech sténovych panell bude opatfen polyesterovym lakem.

Do konstrukce Cistych stén jsou zakomponovana okna (neotvirava) rozmért 1200, 900 a
600 mm, vySky 1500 mm, umoznujici vizualni komunikaci mezi jednotlivymi mistnostmi
Cisté vestavby a Castecné prosvétleni venkovnim pfirozenym svétlem.

Pouzité otoCné Cisté dvere, maji obdobnou konstrukci jako sténové panely. Zarubné a
ramy oken mohou byt provedeny v barevném odstinu dle zadani zakaznika.

VS8echny panely stén mistnosti budou vodivé pospojovany a pfipojeny k uzemnujicim
bodum elektroinstalace.

Po dokonceni Cistych prostor budou veskeré spary mezi panely vytmeleny silikonovym
tmelem odpovidajiciho barevného odstinu.

V nékterych Cistych pfickach budou provedeny lehce demontovatelné stéhovaci
(montazni) otvory, umoziujici nastéhovani rozmérného technologického vybaveni.



Cisté pricky a podhledy jsou poskladany stavebnicovym zpisobem z jednotlivych prvka,
které svym designem, zplsobem zpracovani ve vyrobnim zavodé, pouzitymi materialy,
v€etné povrchové upravy spliuji vSechny pozadavky na feSeni vyrobnich Cistych prostor
vySSich tfid Cistoty.

Podhledy — mistnosti mimo Cisté prostory budou opatfeny sadrokartonovym podhledem.
Sadrokartonovy podhled je navrzen jako celistvy ze sadrokartonovych desek tl. 15 mm
standardnich, v prostorach s vihkym provozem je nutné pouzit desek impregnovanych.
Montaz na zavésSenou dvouvrstvou ocelovou konstrukci, podhled bude celoplo$né opatien
akustickou izolaci tl. 40 mm.

Pfipadné protipozarni podhledy s pfislusnou pozarni odolnosti, budou mit systémovou
skladbu dle této odolnosti, ktera pfedepisuje jak typ, pocCet a tloustku desek, tak i silu
izolace a typ zaveésu, potieba téchto konstrukci bude specifikovana v dalSich stupnich
dokumentace.

Podhledy Cistych prostor jsou navrzeny jako kazetové splnujici pozadavky pro pouziti ve
vySsich tfidach Cistych prostor. Systém kazetového podhledu tvofi systém zavésu, nosny
rastr jednotlivych kazet, kazety a vestavéné dalSi prvky. Kazeta lehkého podhledu je
zhotovena z pozinkovaného ocelového plechu tloustky 0,5 mm a praskové lakovana v
potfebném odstinu RAL. VSechny spoje mezi jednotlivymi kazetami jsou po montazi
utésnény trvale pruznym silikonovym tmelem. Podhled je pfesnéji specifikovan v
Technologické studii.

VypIné otvord - Okna jsou navrzeny tepelné izolac¢ni s plastovymi profily. Zaskleni se
uvazuje trojsklem. Hodnota prostupu tepla oknem je navrzena min. U,= 0,85 W/m?K™.

Interiérové dvere jsou navrzeny jako tepelné izola¢ni z hlinikovych profilli s pferuSenym
tepelnym mostem, Hodnota prostupu tepla oknem je navrzena min. U,= 1,2 W/m?K™"

Montaz vnéjSich otvort na kompresni pasku, zevnitf parotésnou folii, nebo dvoji folie
exteriér difuzni folie, interiér parot&sna folie. Postupovat dle normy CSN 73 05 40 - véetné
dodrzeni infiltrace (popf.priivzdusnosti) - regulace dle polohy okna na fasadé.

Upravy interiér( vnitini - natéry sadrokartonovych (SDK) konstrukci - jedna se o povrchy,
které maji jako podkladni vrstvu SDK konstrukci, ktera tvofi pohledovou rovinu. Vymalby
SDK konstrukci budou provadény disperzni barvou vapenného vzhledu, prodysnou,
omyvatelnou, otéruvzdornou, stalobarevnou a ténovanou. Soucasti konstrukce natéru je
penetrace podkladu. VSechny podhledy budou pfed realizaci finalnich vrstev povrchovych
Uprav upraveny, spary budou pretmeleny se sitovou paskou z plastickych hmot a budou
peclivé pfebrouseny.

Natéry zamecnickych vyrobkl budou provedeny jako dvojnasobny synteticky natér, pod
natéry bude proveden zakladni natér.
Klempifské vyrobky - klempifské vyrobky na ukonceni stfesni roviny okapovou liStou,

zavetrné listy a kotevni systémoveé plechy, budou dodany jako soucast systémoveho
feSeni stfesSni krytiny. Dale budou dodany nové pod-okapni Zlaby a svody.

Oplechovani parapet(, oplechovan atik a dalSich prvkl na fasadé budovy bude provedeno
z barveného pozinkovaného plechu.



Technologické studie provozu
je zpracovana v pfiloze této dokumentace: E Technologické studie
Tato studie obsahuje popis technologickych zafizeni obsazenych v tomto provozu.
Jedna se predevsim o tyto zafizeni:
- Vzduchotechnické instalace
- Cista media - Cisténa voda (PW)
- voda pro injekce (WFI)
- dusik (IG)
- kysliénik uhli¢ity (CU)
- Cisty stlageny vzduch (CA)
- Elektroinstalace pro Cisté prostory

- Méfeni a regulace

Vytapéni

Elektroinstalace

Nahradni zdroj
Zdravotechnické instalace

Zasobeni vodou, vnitini vodovod - Zdrojem pitné a pozarni bude areéalovy rozvod vody,
ktery je vyveden do stavajiciho objektu. Pfipojeni bude zkontrolovano a posouzena jeho
dimenze a tlakové poméry pro pfipojeni nového provozu. Napojeni arealového rozvodu je
z realizovano stavajici pfipojkou z vefejného rozvodu v ulici Hudcova.

Pozarni vodovod

Pro zajiSténi vody pro haseni je navrzen samostatny rozvod pozarni vody s hydrantovymi
systémy, na rozvod pitné vody bude pozarni vodovod napojen pres uzavér a oddélovac
prutoku typu BA.

Odvodnéni

Pro odvodnéni objektu je navrzen systém oddilné aredlové kanalizace. Samostatné budou
odvadény splaskové vody, deStové vody a infekéni odpadni vody z laboratofi.

Odpadni vody budou odvadény do arealoveé oddilné kanalizace které je ukoncena
aralovou COV. Kapalné odpady z laboratofi, pracujicich v rezimu BSL3, jsou odvadény do
samostatné mistnosti k tepelné dekontaminaci, az po té prfechazi do arealové kanalizace
napojené na COV. Kapalné odpady z laboratofe, kde je mozny vyskyt APT, jsou odvadény
do samostatné mistnosti k chemické dekontaminaci.

Odvod destové vody zlstava stavajici, stfreSnimi svody do stavajiciho napojeni kanalizace.

Pozarné bezpecnostni resSeni



